
工程胎硫化机公用工程管道安装技术要求
一、项目概述：
本项目为工程胎硫化机公用工程管道安装项目，该项目包括各种介质管道的安装；冷凝水箱的制作及配套附件；管道及水箱保温；各种介质管道附件的配置（弯头、三通、变径），以及管道支架的制作和安装。
二、报价说明：
1、本项目中招标方简称甲方，中标方简称乙方。
2、本项目为大包项目，投标单位应根据现场实际情况及施工图纸整理施工预算，做出投标报价。
2、如无设计变更，无论投标材料量与实际用量是否存在差异，合同价格不作调整。
3、因实际安装过程中局部管道标高调整增加的材料费及安装费不属于设计变更范围。
4、如合同签生效后及施工过程中甲方要求某一区域有新增的管道安装，或管道直径变化，属于设计变更；如甲方提出的设计变更总工程量（增加部分与缩减部分抵扣后）价格小于合同价格3%，承包价格不变；设计变更总工程量价格超过合同价格3%部分进行调增。
5、设计变更总工程量价格为：变更工程量预算价（按投标预算书核定）×（合同价÷投标价）。
三、施工内容：
1、高、低压蒸汽管道安装范围：从原斜角大胎硫化机中间管廊至工程胎硫化机阀门组碰头（原硫化罐车间），并在硫化罐车间入户处安装根部阀、压力表、低点安装疏水阀，管道末端安装盲板（材料型号见明细表）。
2、热水供、回管道安装范围：从原斜角大胎硫化机中间管廊至工程胎硫化机阀门组碰头（原硫化罐车间），并在硫化罐车间入户处安装根部阀、压力表、低点安装疏水阀，管道末端安装连通阀（材料型号见明细表）。
3、动力水供、回管道安装范围：从原斜角大胎硫化机中间管廊至工程胎硫化机阀门组碰头（原硫化罐车间），并在硫化罐车间入户处安装根部阀、压力表、低点安装疏水阀，管道末端安装盲板（材料型号见明细表）。
4、高压蒸汽调节阀组1套，调节阀组入口压力2.4MPa
出口压力1.3MPa，以及配套的压力表、疏水阀、过滤器、调节阀气源（控制系统安装甲方现场指导，电器部分由甲方负责）。
5、冷凝水箱的制作及配套附件：冷凝水水箱的制作及安装；硫化机阀门组与水箱预留管的碰头；水箱配套的热水泵、排气管、磁力翻板液位计的安装，地坑排污泵及配套的管道安装。
6、保温：高低压蒸汽管道、冷凝水箱、热水管道、冷凝水管道的保温。
7、管道附件：各种介质管道附件的配置（弯头、三通、变径），以及管道支架的制作和安装。
四、承包方式：

1、乙方包工包料，承建区域内所有的施工耗材及施工机械（气动调节阀自控调试部分，以及地面开挖，由甲方负责）。
2、施工材料及部件，详见下表（此表材料仅供参考）：
	名称
	规格
	数量
	单位
	名称
	规格
	数量
	单位

	闸阀
	DN50PN40
	6
	个
	三通
	Φ51
	2
	个

	
	DN40PN40
	5
	个
	
	Φ38
	1
	个

	
	DN50PN16
	4
	个
	
	Φ57
	1
	个

	闸阀
	DN15PN40
	10
	个
	
	Φ159*57
	1
	个

	
	DN25PN16
	3
	个
	
	Φ108*57
	3
	个

	压力变送器
	
	1
	套
	
	Φ108*51
	1
	个

	气动调节阀
	DN32PN40
	1
	个
	
	Φ89*51
	1
	个

	排污阀
	DN50PN16
	1
	个
	弯头
	76*5.0
	10
	个

	
	DN25PN40
	6
	个
	
	Φ57
	75
	个

	Y型过滤器
	DN50PN16
	4
	个
	
	Φ51
	35
	个

	
	DN40PN40
	1
	个
	
	Φ38
	6
	个

	溢流阀
	DN50PN16
	1
	个
	无缝钢管
	Φ57
	190
	m

	金属软连接
	DN50PN16
	4
	个
	
	Φ51
	70
	m

	止回阀
	DN50PN16
	2
	个
	
	Φ32
	25
	m

	污水提升泵
	
	1
	台
	
	Φ159
	12
	m

	水泵
	
	2
	台
	铁板
	δ10mm
	2
	㎡

	压力表
	Y-100 0~2.5MPa
	9
	套
	
	δ6mm
	27
	㎡

	磁翻板液位计
	　
	2.5
	m
	型钢
	[16#
	30
	m

	软管
	Φ51
	30
	m
	
	[12#
	30
	m

	玻璃丝棉被
	50mm*2层
	50
	㎡
	
	[8#
	10
	m

	超细玻璃丝棉
	Φ51
	80
	m
	
	∠5
	18
	m

	
	Φ57
	75
	m
	
	
	
	

	
	Φ159
	12
	m
	
	
	
	


五、安装及材料技术要求：
1、管道安装要求：
1.1、蒸汽管道及热水管道每50米，安装膨胀弯一处（垂直式），膨胀弯采用4D弯头，管道附件全部采用成品附件。
1.2、无缝钢管采用优质低碳钢（20#），管道壁厚如下：ø89*5、ø76*4、ø57*4、ø48*4、ø32*4、ø25*3；所用管道附件（三通、弯头、变径等）壁厚应等于上述要求。
1.3、管道安装要求横平竖直，外表美观。
1.4、管道表面经打磨除锈至金属光泽，刷2遍防锈底漆。

2、阀门要求：
2.1、所有闸阀均为Z41H、PN40，单闸板明杆楔式闸阀，硬质合金密封面，铸钢阀体，不锈钢闸板及阀杆，石墨填料密封。
2.2、气动调节阀技术要求：
· 公称通经DN30*30，公称压力PN40，工作温度-17—260℃，行程38，作用型式K；
· 定位器：供气压力280KPa，输入信号4—20mADC;

· 调节仪：型号：WP-D805-022-12-HL-P

· 压力变送器：型号：SP0060G06M1P1B2，测量范围：0-4MPa，输入信号4-20mADC
· 结构形式：双座笼式调节阀，配阀门定位器及调节器，等百分比调节；
· 阀体材料：铸钢；阀杆：13Cr；阀芯：13Cr；
· 阀座：硬质合金；
· 密封：填料V型，聚四氟乙烯；
3、焊接要求：
3.1、全部焊缝的坡口采用V形坡口，焊前必须将坡口表面及边缘油、污、垢、锈等清理干净。

3.2、所有焊口需氩弧焊打底，用碳钢无缝钢管配用焊条焊接，焊缝应饱满无缺陷。

3.3、对口焊缝内壁要齐平，按规定留对接间隙，调整好焊接电流，保证焊缝无夹渣、裂纹、咬边、焊瘤、错位、超宽等缺陷，焊缝表面平滑。

3.4、安装时点固焊与正式焊接所用焊条必须材料相同。

4、管道架空支架的安装：
4.1、龙门管架采用12-15#槽钢，固定膨胀丝M12*120。
4.2、管托按标准安装（滑动式和固定式）。
5、保温技术要求：
5.1、高低蒸汽管道、热水管道保温均采用厚度为120毫米超细玻璃棉管；冷凝水箱及冷凝水管道、水箱排气管保温均采用厚度为80毫米超细玻璃棉管；玻璃棉密度：45kg—48kg/m3，纤维直径≦7微米，导热系数≦0.044W/（m.k），无夹渣，耐温≥400℃，耐火等级：不燃；厚度120mm玻璃棉保温管采用双层结构，横向及纵向接缝错开，横向接缝在管道断面左下及右下，用铁线捆扎固定。
5.2、保温层外表安装保护铝板，厚度：0.45mm，横向起鼓扣接，纵向搭接，接缝在管道断面左下及右下（上压下），用自攻螺钉固定。
六、施工周期：
合同生效后30天完成。

七、质量保证：

1、质保期1年。
2、达到招标书技术要求。
3、供货范围达到招标书技术要求。
4、材料质量合格证。

八、双方责任：
1、甲方的义务


1.1、确保施工现场具备施工条件。
1.2、负责提供施工用料临时存放场地。
1.3、安装现场临时电源电缆的安装。
2、乙方的义务

2.1、负责提供合同规定的材料、部件、附件及施工消耗材料的提供。
2.2、负责按期、保质完成本项目所有施工内容。
2.3、负责提供完善的项目技术资料。
2.4、负责所安装材料的卸车及搬运，负责施工材料的搬运、吊装。
2.5、施工过程排放物及废料处理满足国家相关环保要求，喷漆需在密闭空间内进行，废油漆桶按危废进行处置。
2.6、提供完整的项目预算书。
九、竣工验收：
1、承建区域内所有安装项目完成后，施工单位自检安装质量是否合格。
2、设备投运后未发现因安装质量问题导致的设备停机。

3、所有材料、部件的品牌、规格型号达到图纸及合同要求。

4、竣工资料整理完毕，包括但不限于以下资料（一式2份，正本用原件，副本为复印件或图片）。

5、项目总体情况报告、投标技术标书、资质证明材料。

6、各种材料到货质量检验报告。

7、电焊工证书复印件。

8、具备以上条件，施工单位提交竣工验收申请报告，甲方在接到验收申请报告后15日内进行检查验收。

9、对甲方在验收中发现的问题，施工单位应在15日内完成整改，再次提出验收申请；甲方在收到申请7日内进行复验，验收合格后7日内甲方出具验收合格报告，乙方凭验收报告向甲方提出验收款付款要求；如复验发现安装质量仍达不到合同要求，甲方有权降价接收（见违约责任）。

10、因甲方原因所安装的设备不能投入运行，不影响项目验收进程。

十、违约责任：
1、因不可抗力导致的任何一方违约可不负违约责任。

2、乙方运输到施工现场的所有材料及部件均应通过甲方人员检查验收，如乙方使用未经甲方检查、验收的材料及部件，除拆除未经检查的材料及部件外，承担施工管理违约责任，并按情节评定处罚金额。

3、如甲方在现场检查中发现某一工序施工不规范，或某一部位施工质量不合格，将提出警告，再次发现同类事件，乙方将承担质量违约责任，甲方按情节评定处罚金额，如乙方连续出现质量检查不合格事件，甲方有权要求乙方退出施工现场。

4、因甲方施工现场不具备安装条件或因生产影响施工，工期顺延；因甲方付款拖期，工期顺延。

5、除不可抗力外，因乙方原因逾期竣工，将承担合同金额1‰/天的违约金，至合同总金额5%为违约金上限；如违约金已达到上限仍未竣工，甲方有权停止乙方施工，解除合同，委托监理公司统计乙方已完成的施工质量合格的工程量，进行结算；如甲方因此与乙方解除合同，乙方承担合同金额20%的违约金，并且甲方有权追诉乙方逾期竣工给甲方造成的其他损失；如因甲方不具备施工条件造成停工，则工期顺延。
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