半钢老区更换自来水主管道技术要求
浦林成山（山东）轮胎有限公司半钢400万套硫化区、成型区、半成品区至动力站自来水管道改造更新项目，工程交货期：40天。
1、 供货范围及施工内容（主辅材料的提供方式，具体见双方义务）：
1、更换半钢400万套硫化至动力东加热站锈蚀泄漏的自来水主管道：

1.1 安装硫化区、成型区、半成品区、动力加热站自来水主管道DN150热镀锌钢管约320米、DN100热镀锌钢管约15米，D71X-16 DN100蝶阀1个、PN16 DN100电子水表1块；
1.2 硫化区东头主管道安装DN50蝶阀（或铜球阀）分支阀1个，与原来的饮水机、卫生间、浴池管路碰头恢复供水；主管道安装PN16 DN150电子水表1块。
1.3 半成品区西侧主管道预留DN50蝶阀（或铜球阀）分支阀1个，半成品区根据直管线长度适当加装304不锈钢网金属软连接1-2个。
1.4 硫化区和动力加热站东侧管廊管路用B1橡塑海绵板（厚度60mm）保温，外保护层用0.5mm铝板包装（室内防结露滴水、室外防冻）。
2、其它事项：

2.1负责拆除硫化区、半成品区西墙、动力站东室外管廊位置的旧管道。拆除的废旧管道归乙方，并按要求及时清理出厂；拆除的保温材料集中打包并负责运至厂外垃圾回填场处理。
2.2工程量依照管线走向现场核实为准。施工中如有设计变更（与图纸走向或现场不符合部分），若变更量小于工程总量的5%，费用由中标方承担，超出总工程量的5%以外部分由招标方承担。

3.3 招标前投标方要逐一看现场，充分了解安装现场位置、作业环境、管道安装支吊点位置、管道架设工程量、难易程度等，施工期间也要照此执行，确保施工安全，防患于未然。
3.4 管道安装过程中，现场相关变更部分与甲方沟通确定。

3.5 甲方根据生产情况安排现场施工和停产碰头、调试时间。施工过程中，如遇到下列情况可顺延工期，顺延时间甲乙双方应及时协商，并做好书面签证。

（1）由于人力不可抗拒的灾害或公共事件被迫停工。

（2）由于甲方变更计划或变更施工图纸而不能继续施工。

（3）因停电8小时以上影响正常施工。

（4）因甲方现场施工条件或环境影响正常施工进度。
（5）因甲方现场活动要求暂时撤离工地4小时以上。
二、安装技术要求：
1、管支架、零件制作安装

1.1 管道支吊架根据现场管线布局设置制作安装，沟槽件接口前后支吊点位置设置应符合刚性接管安装工艺要求和使用要求，应确保管道水平、接口处不下陷。

1.2 支架制作安装要坚固牢靠、不得歪斜，要保持水平。

2、管道安装

2.1 管材：热镀锌钢管执行GB/T3091-2015新标准，品牌：天津友发、莱阳信远优质管材，达到国标管壁厚和米重标准，施工DN＞65钢管采用沟槽式连接件（卡箍），DN≤65钢管可采用丝扣连接。

2.2 蝶阀采用埃美柯品牌，材质：阀体大体、304不锈钢蝶板、阀杆。铜球阀采用宁波埃美柯品牌（大体、铜杆铜球）。
2.3 沟槽件符合国标：采用济南玫德铸造有限公司的“迈克牌”产品，喷塑件（饮用水标准）；连接法兰采用带颈法兰。

2.4 施工中局部管道与其它专业管道发生矛盾时，根据实际情况作调整，并与甲方沟通确认。

2.5 所有镀锌钢管均采用机械切割、不准采用气割和焊接处理。

2.6 管道施工中，支管三通采用机械三通，不得用气割，外围接管可采用镀锌管件螺纹连接或沟槽件连接。

2.6 纵横向管道依照标准考虑不锈钢金属软连接的取舍，管道软连接设置安装要合理，确保管路的自然伸展。管道穿越沉降缝、伸缩缝处采用双法兰不锈钢金属软连接，沉降缝、伸缩缝二侧的支架为活动支架，允许管道能垂直位移而不能水平横向位移。

2.7 管道安装中必须保持管路内腔干净、无遗留杂物。

3、管道拆除、制作、安装及验收标准：

3.1管道拆除，甲方指定的危险区域不可使用明火切割，拆除前确保周围无生产物料，物料清理事先与甲方沟通。

3.2 施工完毕，整个系统进行供水试漏，不泄压、不渗不漏。

3.3 施工过程及外观检查符合质量标准，竣工投入使用后无泄漏，即视为验收合格。
三、双方义务

1、甲方的义务

1.1  负责提供施工用电，但不提供配电盘箱和电缆线等。

1.2  负责提供电子水表，提供必要的叉车、吊车配合施工材料的装卸。

1.3 甲方提供现场指导及相关的现场协调配合。

2、乙方的义务

2.1 负责提供热镀锌钢管、管件、阀门、管道支架材料、不锈钢金属软连接、镀锌吊筋、管卡、保温材料、铝板等。自来水管道热镀锌钢管、管件，应符合饮用水标准。
2.2 负责提供施工用氧气、乙炔、电焊条、油漆、螺栓、螺母等材料。

2.3 负责施工现场安全警戒或围堵，动火时准备有效灭火器、灭火毯、水桶（有水）、消防水带等防火工具、器材。
2.4 负责拆除旧管道，拆除的旧管道归乙方，并按要求及时清理出厂。
2.5 乙方应按业主要求进行施工。

2.6 负责穿墙、穿楼板管道打孔以及防尘围堵、每天收工前清理现场。

四、其他事项

1、投标单位应具备沟槽件管道专业施工经历和经验。

2、为了确保不影响正常生活生产供水，需要先安装新管道，旧管道后拆。

3、乙方在施工过程中一定要充分了解安装现场的作业环境，如果因施工不当影响生产造成损失完全由乙方自负

4、中标单位在招标方厂内施工过程中，与招标方签订《外来施工、调试人员现场工作安全管理规范》并认真遵守执行。

5、中标单位在招标方厂内施工过程中，一定要遵守厂规厂法，因中标方失误造成招标方设备、设施、人员安全损失由中标方承担。

6、中标单位在施工过程中一定要注意安全，并做好防范措施及劳保穿戴，施工动火严格遵守招标方规范要求，出现的任何事故完全由中标方自负。

7、中标方人员在现场工作期间的所有费用，包括往返路费、宿费、餐费、医疗费、防护用品等费用均由中标方自行负责。

8、保修期内出现质量问题乙方应迅速派员进行解决，质保期后，乙方在4小时内对甲方提出的问题给予答复，对潜在的质量问题8小时内到现场并进行处理。
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